

PROPUESTA COMERCIAL

Plataforma web Repuestodo

Desarrollo costos mensuales y etapas

Dato	Detalle
Cliente	Repuestodo
Preparado por	TitaCode Desarrollo web y apps
Fecha	16 de noviembre de 2026

Una plataforma para conectar varios proveedores y clientes de repuestos.

TITACODE 16 DE NOVIEMBRE DE 2026

Propuesta comercial Repuestodo

TitaCode propone desarrollar la primera versión operativa de Repuestodo para conectar proveedores y clientes de repuestos, con catálogo, ofertas y paneles de gestión. Esta propuesta presenta la inversión en desarrollo y el gasto mensual de operación.

Costo estimado de desarrollo

US$5.500

≈ CLP $5.495.050 + IVA

Valor neto estimado del desarrollo del alcance base, más IVA. Los valores, plazos y alcance se definirán en la reunión de cierre.

Alcance de la primera versión

Módulo	Contenido
Cuentas y permisos	Acceso para clientes, proveedores y administración; separación de información por empresa.
Catálogo y ofertas	Repuestos, búsqueda básica, precios y disponibilidad por proveedor.
Operación	Flujo de solicitud o pedido, estados e historial, sin crédito comercial.
Paneles y correo	Gestión administrativa y notificaciones transaccionales.
Puesta en marcha	Pruebas funcionales y de acceso, despliegue, documentación y traspaso de accesos.

Forma de pago estimada

Hito	Porcentaje	USD estimado
Inicio y alcance acordado	30%	US$1.650 CLP $1.648.515 + IVA
Catálogo, cuentas y paneles en pruebas	40%	US$2.200 CLP $2.198.020 + IVA
Aceptación y entrega para producción	30%	US$1.650 CLP $1.648.515 + IVA
Total del desarrollo	100%	**US$5.500** CLP $5.495.050 + IVA

02 COSTO MENSUAL

Operación y mantención

Se propone contratar la infraestructura a nombre de Repuestodo e iniciar la mantención mensual de TitaCode con la salida a producción. Valores estimados sujetos a la reunión de cierre.

Cloudflare

Web y API · Workers Paid [1]

US$5 / mes

≈ CLP $4.996 al mes

R2 Standard: US$0 dentro de franquicias [2].

supabase

Base de datos y cuentas [3]

US$25 / mes

≈ CLP $24.978 al mes

Plan Pro con una instancia Micro y Auth.

Resend

Correo transaccional · Pro [4]

US$20 / mes

≈ CLP $19.982 al mes

Hasta 50.000 correos mensuales.

NIC Chile

Dominio .cl [5]

US$10,00 / año

≈ CLP $9.990 al año

US$0,83 al mes prorrateado; pago anual.

Gasto mensual estimado

Concepto	USD por mes estimado
Infraestructura con holgura y dominio prorrateado	US$60,83–70,83 ≈ CLP $60.775–70.766
Mensualidad TitaCode con 50 proveedores incluidos	US$300 ≈ CLP $299.730 + IVA
Total mensual base estimado	**US$360,83–370,83** ≈ CLP $360.505–370.496 + IVA aplicable

Servicio de mantención

Como referencia, hasta seis horas mensuales para soporte técnico, revisión de errores y consumo, dependencias, respaldos y ajustes menores. Horas no acumulables.

Equivalencias en pesos al dólar observado del 16 de noviembre de 2026: US$1 = CLP $999,10. Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl/inicio). Montos CLP referenciales, redondeados al peso desde los valores USD mostrados; pueden variar con el tipo de cambio. El dominio se cotiza en CLP.

03 PLAZO DE DESARROLLO

Plazo y etapas de desarrollo

Se estima una duración de dos meses para el desarrollo de Repuestodo, contados desde el inicio formal del proyecto, una vez aprobado el alcance y recibidos los accesos, contenidos e información necesarios. El plazo definitivo se acordará en la reunión de cierre.

Primer mes

Trabajaremos en la definición de los flujos de la plataforma, el diseño de las interfaces y la configuración de la infraestructura. Construiremos la base de datos, el acceso de usuarios y los permisos para clientes, proveedores y administración, junto con el catálogo de repuestos y las ofertas de cada proveedor.

Segundo mes

Completaremos los paneles de gestión, el flujo de solicitudes o pedidos, el historial de operaciones y las notificaciones por correo. Luego realizaremos las pruebas funcionales, de acceso y de visualización en dispositivos móviles y escritorio, incorporando los ajustes necesarios para la puesta en marcha.

Revisión de avances y entrega

El avance se revisará con Repuestodo mediante entregas parciales, para validar las funcionalidades durante la construcción. Al finalizar, se realizará el despliegue en producción y la entrega de los accesos y la documentación acordada.

Coordinación y cambios de alcance

La planificación considera la entrega oportuna de información y la revisión de avances por parte del cliente. Si se incorporan nuevas funcionalidades o cambian los requisitos, se acordarán sus efectos en el calendario y el presupuesto antes de ejecutarlos.

Proveedores incluidos y crecimiento

Los primeros 50 proveedores se consideran incluidos en la mensualidad TitaCode. Desde el proveedor número 51, se estima un cargo de US$5 por cada proveedor adicional.

≈ CLP $4.996 + IVA por proveedor adicional.

El valor podrá variar según la incorporación y gestión de cada proveedor: carga de productos, actualización de precios y stock, automatizaciones o integraciones. El valor definitivo y la periodicidad del cobro se acordarán en la reunión de cierre.

Valores y alcance referenciales

Los valores de desarrollo, mensualidad, infraestructura y proveedores adicionales, así como los plazos y el alcance descritos en esta propuesta, son estimaciones preliminares. Las condiciones definitivas se acordarán en la reunión de cierre, según los requerimientos, la forma de operación y las integraciones que necesite Repuestodo, y quedarán formalizadas en la propuesta final.